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Obchodní podmínky ke smlouvě o dílo – služby 
 

Těmito obchodními podmínkami (dále také jen OP nebo podmínky) se řídí uzavírání  
veškerých smluv o dílo společnosti COBAP s.r.o., jako objednatele, ledaže je mezi smluvními 
stranami písemně dohodnuto něco jiného. OP určují ve smyslu § 1751 občanského zákoníku 
část obsahu smlouvy o dílo a tvoří jako příloha její nedílnou součást. Obě smluvní strany 
berou na vědomí, že pokud se v textu smlouvy o dílo či podmínek mluví o smlouvě (o dílo) 
bez dalšího, je tím myšlena smlouva o dílo včetně obchodních podmínek. Smlouva o dílo je  
uzavřena i písemnou akceptací písemné objednávky, jejíž nedílnou součástí jsou OP (dále 
také jen smlouva). 

1. Základní smluvní podmínky: 
1.1. Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro společnost COBAP s.r.o., 
jakožto objednatele včas, řádně, na své nebezpečí a náklady dílo, což zahrnuje veškeré  
potřebné práce a dodávky (dále jen dílo) a závazek objednatele za řádně provedené a  
dokončené dílo zaplatit sjednanou odměnu. Dílo musí být dostatečně specifikováno 
ve smlouvě nebo objednávce, popř. projektové dokumentaci nebo jiných dokumentech  
tvořících součást smlouvy. Zhotovitel je povinen dílo provést v dohodnuté kvalitě, jinak 
v prvotřídní kvalitě, která umožní řádně užívat dílo pro sjednaný účel nebo, není-li účel 
sjednán tak pro účel, pro který se dílo obvykle užívá. 
1.2. Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, platí, že uzavřením smlouvy 
o dílo pozbývají platnosti ústní i písemná ujednání mezi stranami, která předcházela 
uzavření dané smlouvy o dílo a týkala se daného díla. Při jednání ohledně uzavření smlouvy 
se vylučují ustanovení § 1729 a § 1757 občanského zákoníku. Ústní nebo písemná ujednání 
týkající se konkrétního díla učiněná před podpisem smlouvy o dílo nebo písemnou akceptací 
objednávky se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do smlouvy o dílo. 
1.3. V případě, že smlouva o dílo bude písemně uzavřena až po zahájení sjednaných prací 
na díle, podřizuje se právní režim provedených prací bez dalšího právnímu režimu smlouvy 
o dílo, včetně těchto podmínek. 
1.4. V případě konfliktu ustanovení těchto podmínek, smlouvy o dílo, objednávky, jsou 
postupně rozhodující ustanovení smlouvy o dílo včetně jejích dodatků, těchto podmínek,  
příloh smlouvy o dílo, objednávek. 
1.5. V případě konfliktu ustanovení těchto podmínek s případnými obchodními podmínkami 
zhotovitele, má přednost znění těchto podmínek. 
1.6. V případě, že jsou v těchto podmínkách požadovány dokumenty, které objednatel nebo 
zhotovitel vzhledem k povaze prováděného díla, resp. prací objektivně nemá a ani mít  
nemůže, tyto dokumenty bez dalšího uvedení nebudou požadovány (např. dokumentace 
skutečného provedení, zápisy o zkouškách materiálu, záruční listy). 
1.7. Neuplatní se ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku ohledně podstatné 
změny okolností v průběhu plnění smlouvy. 
1.8. Smlouva o dílo je zhotovitelem porušena podstatným způsobem zejména v případě: 

✓ prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla o více jak 5 kalendářních dnů, 
✓ prodlení zhotovitele v provádění díla (včetně jednotlivých etap díla 

dle sjednaného harmonogramu) o více jak 10 kalendářních dnů, 
✓ opakovaného nebo zvlášť hrubého porušení provozních podmínek místa  

provádění díla (staveniště), které před zahájením prací, resp. jejich jednotlivých 
etap stanoví objednatel a seznámí s nimi zhotovitele. 

 
2. Stavba 
2.1. Stavbyvedoucí (stavební dozor) a osoby objednatele s právem jednat ve věcech 
smluvních, příp. ve věcech technických a předání díla, uvedené ve smlouvě o dílo jsou 
oprávněny činit vůči zhotoviteli veškeré úkony v rámci uzavřené smlouvy, zejména: 

✓ činit zápisy ve stavebním deníku, 
✓ sjednávat s odpovědnou osobou zhotovitele pro obě smluvní strany závazné dílčí 

termíny vyvolané potřebami stavby a nezbytné pro řádnou realizaci díla, 
✓ odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebním deníku drobné změny či dílčí 

doplňky oproti projektu stavby, 
✓ přerušit práce zhotovitele při hrubém porušování ustanovení smlouvy o dílo 

včetně těchto OP, včetně případů nedodržení technologických postupů stavby a 
vzniku nekvality díla, a dále v případě použití náhradních opatření při prodlení 
zhotovitele s plněním díla. 

✓ udílet pokyny k realizaci díla, a to jak formou písemnou, tak i ústní. 
2.2. Staveniště 
2.2.1. Objednatel předá zhotoviteli místo provádění díla (místem provádění díla se dále  
rozumí obecně i staveniště), resp. stavební připravenost, včetně prostor pro zařízení  
staveniště formou zápisu do stavebního deníku v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl dílo 
provádět ve sjednaných termínech. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen 
uvést do zápisu výslovně konkrétní důvody. Případné odůvodněné připomínky či námitky 
k staveništi, resp. stavební připravenosti, je zhotovitel oprávněn vznést nejpozději 
při převzetí staveniště, a to zápisem do stavebního deníku; později uplatněné námitky či  
připomínky zhotovitele nezakládají žádná práva či nároky vůči objednateli. 
2.2.2. V případě, že se objednatel s předáním staveniště zhotoviteli opozdí, dohodnou 
smluvní strany tomu odpovídající prodloužení doby realizace díla. Nedojde-li k dohodě 
o  délce prodloužení, má se za to, že sjednaná doba pro dokončení díla se neprodlužuje. 
2.2.3. Zhotovitel je povinen důkladně se seznámit v dostatečné době před převzetím 
staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, veřejnou 
zelení a jinými cizími objekty a dbát na to, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození nebo znečištění. 
2.2.4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat  
neodkladně na své náklady a v souladu s právními předpisy odpady vzniklé jeho činností. 

 
 

          Obchodní podmínky ke smlouvě o dílo – služby 
   Člen skupiny  

 

 

 
Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací a ploch, a to i mimo 
areálových či jiných ploch, je zhotovitel povinen tyto na své náklady neodkladně vyčistit.  Poruší-
li zhotovitel povinnosti dle tohoto odstavce a přes upozornění objednatele nebo technického 
dozoru investora ve stavebním deníku znečištění do dvou dnů neodstraní, je objednatel 
oprávněn po předchozím upozornění znečištění odstranit na náklady zhotovitele.  
2.2.5. Zhotovitel je povinen vynakládat odpovídající opatrnost při manipulaci s nebezpečnými 
látkami ohrožujícími životy, zdraví a životní prostředí a činit veškerá opatření, která toto 
ohrožení omezí na minimum. Zhotovitel je vždy povinen s nebezpečnými látkami manipulovat 
dle platné legislativy a příslušných technických norem. V případě, že dojde k úniku 
nebezpečných látek, je zhotovitel povinen bezodkladně a na své náklady a nebezpečí odstranit 
veškeré následky úniku a nahradit případnou škodu takto vzniklou a o úniku nebezpečných látek 
informovat objednatele. 
2.2.6. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla nedojde k narušení provozu stavby mimo  
přístupových cest a předaných prostor staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje nenarušit trvalý 
a bezpečný příchod a příjezd k objektům v blízkosti staveniště, a to po celou dobu výstavby. 
2.2.7. Zhotovitel je povinen řídit se na staveništi dopravním značením a právními předpisy 
o silničním provozu. 
2.2.8. Zhotovitel je povinen si na své náklady zajistit řádné ukládání a zabezpečení materiálů, 
surovin, strojů a strojních zařízení v prostoru staveniště vyhrazeném mu objednatelem. 
Objednatel nenese odpovědnost za jejich případné poškození, ztráty nebo odcizení. 
2.2.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla limit hlučnosti podle příslušných 
hygienických předpisů a přijmout veškerá potřebná opatření k maximálnímu omezení 
hlučnosti, prašnosti a otřesů v okolí stavby tak, aby nedocházelo ke zhoršování životního 
prostředí, obtěžování jiných subjektů nad míru přiměřenou daným poměrům a byl 
minimalizován negativní vliv na provoz stavby. Zhotovitel se zavazuje v této souvislosti dbát 
pokynů a příkazů pověřených pracovníků objednatele a investora a v plné míře je bezodkladně 
realizovat. 
2.2.10. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí všech škod 
na prováděném díle až do protokolárního předání díla objednateli zápisem o odevzdání a  
převzetí dokončeného díla. Budou-li při předání díla vytknuty objednatelem vady či nedodělky 
díla, nese zhotovitel nebezpečí škody na celém prováděném díle až do řádného odstranění 
všech vad a nedodělků díla. 
2.2.11. Zhotovitel nese veškeré náklady na média (el. energie, voda apod.) spotřebované 
v souvislosti s prováděním díla. Objednatel má právo zhotoviteli vyúčtovat náklady spojené se 
zařízením staveniště (zajištění skladových a kancelářských kontejnerů, zajištění sociálního zařízení 
apod.) a dalších činností v místě výkonu dodávky, a to nejméně ve výši 2 % z celkové ceny díla. 
Tyto náklady budou vyúčtovány po předání a převzetí celého díla, nebo mohou být 
dle rozhodnutí objednatele tyto náklady účtovány průběžně ve vazbě na dílčí plnění 
fakturované dle smlouvy o dílo. 
2.3. Stavební deník 
2.3.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v době od převzetí staveniště až do dne, kdy 
odstraní poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla. Deník 
zhotovitele je po dobu vedení uložen v kanceláři objednatele, v místě realizované zakázky. 
Deník se skládá z denních záznamů, které se vyhotovují se dvěma oddělitelnými průpisy. 
Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa a veškeré listy musí být očíslovány 
a datovány. Do deníku je zhotovitel povinen zapisovat zejména údaje o množství provedených 
prací, o časovém postupu prací dle projektové dokumentace, jmenný přehled osob zhotovitele 
na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, změny proti projektu apod. 
Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat 
svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany 
do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem ve stavebním deníku 
není možné měnit podmínky, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, sjednané 
ve smlouvě o dílo. 
2.3.2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník tak, aby splňoval veškeré podmínky a 
požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, zejména § 168 zákona č. 283/2021 Sb., 
v platném a účinném znění, a vyhl. č. 131/2024 Sb. v platném a účinném znění. V případě, že 
zhotovitel stavební deník takto nepovede, popř. nebude-li stavební deník přístupný objednateli 
na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu dle článku 10.  8. těchto 
podmínek. 
2.4. Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo potvrzuje, že mu ze strany objednatele byly přede 
dnem uzavření smlouvy o dílo předány veškeré potřebné informace a dokumenty pro řádné 
provedení díla, že tyto informace a dokumenty zhotovitel důkladně a s odbornou péčí prověřil 
a shledal je úplnými a bez vad, že zhotovitel se důkladně a s odbornou péčí seznámil s místem 
provádění díla a bere na vědomí dobu, kdy má být dílo prováděno a s tím spojené klimatické 
podmínky, a že s ohledem na tyto veškeré skutečnosti je schopen ve sjednaném termínu 
v plném rozsahu řádně provést a dokončit dílo. 
2.5. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, pokud vlastníkem díla není 
od počátku investor nebo vyšší dodavatel. 

3. Cena díla 
3.1. Cenu je zhotovitel povinen doložit detailním položkovým rozpočtem s rozdělením ceny 
po oborech při podpisu smlouvy. 
3.2. V dohodnuté ceně díla jsou zahrnuty všechny práce a dodávky včetně vedlejších, 
pomocných a doplňkových výkonů a zařízení staveniště, které patří k úplnému a bezvadnému 
provedení předmětu díla. 
3.3. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny zapracoval veškerá rizika a náklady plynoucí 
z charakteru díla a potvrzuje, že při tvorbě ceny splnil podmínky minimálně v tomto rozsahu: 

✓ cena je stanovena v cenové úrovni k datu celkového předání díla a obsahuje  
 



Platnost od 17.02.2025 Strana 2 
 

 
 

předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, celní přirážky a veškeré ztížené  
podmínky, které lze při realizaci díla očekávat, 

✓ prověřil si srozumitelnost, rozsah a kompletnost projektu stavby, včetně  
technologických postupů, veškeré nejasnosti si objasnil před podpisem smlouvy a 
je schopen dílo provést, 

✓ seznámil se se současným stavem pozemku, inženýrskými sítěmi a možnostmi 
staveniště, popřípadě si provedl sondy a posudky, kterými si odstranil všechny 
technické pochybnosti s realizací díla, 

✓ provedl prověrku projektové dokumentace a výkazu výměr. Prohlašuje, že 
dokumentace nemá zřejmé vady a obsahuje řešení, materiály, konstrukce, které 
jsou v souladu s obecnými zvyklostmi. Pokud zjistil vady dokumentace a podkladů, 
zapracoval do ceny takové dodávky a práce, aby zhotovené dílo bylo kompletní, 
funkční a použitelné ke svému účelu. 
 

3.4. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré práce, a to včetně těch, které nejsou jednoznačně 
specifikovány v projektové či jiné dokumentaci, ale které by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí předpokládat pro řádné provedení a dokončení díla, rozpočet sestavený 
zhotovitelem je tak rozpočet se zárukou úplnosti ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského 
zákoníku. 
3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že pro určení ceny díla je v případě rozporu mezi výkazem 
výměr a projektovou dokumentací určující a závazná projektová dokumentace. 
3.6. Není-li smlouvou stanoveno jinak, je sjednána hodinová sazba ve výši 200,- Kč/hod. 
za práce zhotovitele, které nejsou součástí písemné objednávky. Na veškeré vícepráce bude 
smluvními stranami uzavřena samostatná smlouva či objednávka, ve které bude uveden rozsah 
a důvod sjednávaných víceprací. 
3.7. V případě požadavku příslušných úřadů, orgánů či organizací o detailní zpracování další  
dokumentace zavazuje se zhotovitel tuto dokumentaci provést dle požadavků příslušného 
úřadu, orgánu či organizace. Náklady na splnění této povinnosti jsou zahrnuty v ceně díla. 
3.8. Dojde-li k podání důvodného návrhu na zahájení insolvenčního řízení (insolvenční 
návrh) vůči zhotoviteli, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o slevu  
odpovídající 15 % celkové ceny díla, a to ke dni doručení insolvenčního návrhu příslušnému 
soudu. Důvodný je takový návrh, na základě, kterého bude soudem zjištěn úpadek 
zhotovitele nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. 

4. Provádění prací 
4.1. Zakrývání prací, zkoušky 
4.1.1. Před zakrytím dílčích částí prováděného díla, zejména konstrukcí díla, kdy nebude 
možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen sdělit objednateli 
zápisem ve stavebním deníku a zároveň telefonicky nebo osobně 4 pracovní dny předem 
plánovaný den kontroly. Objednatel má právo požadovat provedení dodatečné kontroly 
zakrytých konstrukcí (či jiných částí díla) na náklady zhotovitele, pokud nebyl přizván k jejich 
kontrole výše uvedeným způsobem před jejich zakrytím. Objednatel má právo požadovat 
provedení dodatečné kontroly zakrytých konstrukcí, i pokud byl řádně ke kontrole přizván a 
nedostavil se; v takovém případě nese náklady zhotovitel pouze v případě, že byly 
při kontrole zjištěny vady zakrytých konstrukcí (či jiných částí díla). O provedené kontrole se 
vyhotoví zápis do stavebního deníku. 
4.1.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli 7 pracovních dnů předem zápisem 
ve stavebním deníku a zároveň telefonicky termín provádění zkoušek a seznámit objednatele 
písemně s jejich výsledkem. Náklady na provedení zkoušky jsou zahrnuty v ceně díla. 
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností 
o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele o průkaznosti 
původní zkoušky, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. 
4.1.3. Lhůta pro oznámení ve smyslu odstavce 4.1.1. a 4.1.2. tohoto článku začíná běžet vždy 
dnem následujícím po provedení zápisu. 
4.2. Projekt, kontrola jakosti 
4.2.1. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení 
projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací na jednotlivých  
objektech a provést zaměření (geodetické zaměření) skutečného provedení jednotlivých  
objektů vč. inženýrských sítí. Dokumentaci (geodetickou dokumentaci) skutečného stavu  díla 
předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních, zpracovanou v digitální a listinné 
podobě. Toto bude podkladem k přejímacímu řízení. 
4.2.2. Na použité materiály a výrobky je zhotovitel povinen předložit atest o vhodnosti 
použití, předepsaných parametrech a zdravotní nezávadnosti. Zhotovitel je povinen plnit 
příslušná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (v  
platném znění) a rovněž garantuje, že bude použito pouze materiálů, výrobků a technologií 
schválených pro užívání na území ČR. 
4.2.3. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření 
jakosti díla nechat si vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže  
oprávněnost pochyb či námitek k použitým materiálům a jakosti prováděného díla, náklady 
na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele. 
4.2.4. Kontrola kvality prováděného díla je ze strany objednatele realizována ve smyslu 
kontrolního a zkušebního plánu. 
4.3. Více a méněpráce 
4.3.1. Objednatel má právo rozhodnout o doplnění či změny předmětu díla, zvýšení nebo 
snížení jeho rozsahu o další práce a dodávky, související s předmětem plnění. Za méněpráce, 
tj. snížení rozsahu díla, se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné. 
4.3.2. Zhotovitel je povinen úpravy díla podle čl. 4.3.1. v rozsahu do 5 % ceny smluveného  
plnění provést ve lhůtě sjednané pro dokončení díla a bez změny ceny díla. 
4.3.3. U víceprací nebo změn nad rozsah uvedený čl. 4.3.2. smluvní strany dohodnou  
přiměřené prodloužení termínu dalších plnění a změnu ceny. 
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4.3.4. Vícepráce, nové práce a změny předmětu díla včetně méněprací musí být v případech, 
kdy objednatel není oprávněn uložit jejich provedení bez vlivu na dobu plnění a cenu díla, 
předem písemně dohodnuty a ze strany zhotovitele oceněny, to znamená, že zhotovitel 
předloží předběžnou kalkulaci ceny těchto prací, která bude předmětem dalšího jednání. 
Zároveň tyto výše uvedené postupy a skutečnosti nezbavují zhotovitele povinnosti 
bezodkladně nastoupit k realizaci, provést a dokončit tyto práce v termínech, které budou 
obsaženy v pokynu zástupce objednatele. Zhotovitel se zavazuje potvrdit příjem požadavku 
objednatele na změnu do 24 hodin od doručení spolu s odhadem případných finančních a 
realizačních důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn 
požadovat úhradu výše uvedených prací, aniž by byly předem dohodnuty dodatkem k této 
smlouvě. Zhotovitel v žádném případě není oprávněn k provádění víceprací bez dohody 
s objednatelem (nejedná-li se o případy, kdy je vícepráce objednatel oprávněn uložit). 
4.3.5. Vícepráce nad sjednaný rozsah, změny a nové práce budou uhrazeny po jejich 
provedení, uzavření písemného dodatku ke smlouvě o dílo a po písemném převzetí díla 
odpovědným zástupcem objednatele na základě měsíční fakturace zhotovitele. Pro ocenění 
případných víceprací, změn a nových prací budou použity jednotkové ceny, uvedené 
v cenové nabídce zhotovitele, popř. budou určené dohodou obou smluvních stran, příp.  
ceníkem vydávaným ÚRS Praha v platném znění. Pro platební podmínky týkající se víceprací 
a nových prací platí přiměřeně ustanovení platebních podmínek. 
4.4. Objednatel má právo požadovat užívání části díla před předáním dokončeného  
předmětu díla, a to na základě dílčího předání. 
4.5. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, 
které mohou narušit běžný chod stavby. 
4.6. Zhotovitel se zavazuje organizovat práci na díle v souladu s požadavky stavby a 
s ohledem na činnosti dalších subjektů provádějící práce na místě provádění díla, a to i prací 
na směny a přesčas, v případě potřeby i ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a 
o státních svátcích. Veškerá tato opatření jsou zahrnuta v ceně díla. U díla, kde je zpracován 
Řád staveniště se zhotovitel zavazuje jeho dodržováním. 
4.7. Na požadavek objednatele je zhotovitel povinen při práci používat pracovní oděvy  
objednatele. Tyto budou poskytnuty za úhradu. 
4.8. Zhotovitel bude provádět smluvené dílo svými pracovníky. V případě, rozhodne-li se 
zhotovitel zadat část prací subdodavateli, je povinen vyžádat si nejprve předchozí písemný 
souhlas objednatele s navrženým subdodavatelem. Stanovisko sdělí objednatel 
do 5 kalendářních dnů od doručení žádosti na schválení subdodavatele obsahující specifikaci  
subdodavatele a vymezení části díla, které má subdodavatel provádět. V případě, že 
zhotovitel pověří prováděním díla (nebo jeho části) jinou osobu bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každý případ porušení shora uvedené povinnosti, čímž není dotčeno právo 
objednatele na plnou náhradu způsobené škody; objednatel je v tomto případě také 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Práva a povinnosti stran 
5.1. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svého díla po celou dobu jeho provádění. 
5.2. Škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla objednateli nebo jiným subjektům je  
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit, není-li možné, je povinen poskytnout 
finančně náhradu škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
5.3. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že má škodlivé účinky na život či zdraví lidí nebo pro životní prostředí. 
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě  
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Objednatel je oprávněn 
k soustavné kontrole provádění díla a v případě potřeby i ve výrobně zhotovitele. 
5.4. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele a odpovědného projektanta nesmí  
být použity jiné materiály, technologie, postupy nebo změny proti projektové dokumentaci. 
Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit.  
Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. 
5.5. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě překontroloval všechny předané výkresy, specifikace a 
projektovou dokumentaci a vzal v úvahu, že množství uvedená v dokumentaci jsou pouze  
informativní povahy a je-li součástí projektové dokumentace výkaz výměr, tento slouží pouze 
jako pomocný podkladový materiál. Výkaz výměr je nezávazný, zhotovitel jej překontroloval 
a přebírá za uvedená množství zodpovědnost. Zhotovitel souhlasí, že objednatel nebude 
brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele, vyplývající z nedostatečného či 
chybného popisu díla v projektové dokumentaci. 
5.6. Zhotovitel se zavazuje na své náklady nakládat s odpady vzniklými při jeho činnosti 
v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech v platném a účinném znění a vyhláškami Ministerstva životního prostředí 
č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů v platném a účinném znění, č. 273/2021 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném a účinném znění. Zhotovitel je povinen 
třídit odpady dle jednotlivých druhů a kategorií a předávat je pouze osobám, které mají 
oprávnění pro nakládání s nimi. Zhotovitel je rovněž povinen zajišťovat veškerou 
předepsanou evidenci. Zhotovitel při předání díla a v průběhu realizace též na vyžádání 
objednatele předloží tuto evidenci a dále doklady, které osvědčují zneškodnění 
vyprodukovaných odpadů. Náklady na likvidaci odpadů (poplatky za skládky apod.) nese 
zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní a tyto doklady 
nepředloží, má se za to, že odpady odstranil objednatel a zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli náklady spojené s odvozem odpadů a jejich zneškodněním. Případné právní 
důsledky vyplývající z nesplnění požadavků, při nakládání s odpady, daných zejména 
zákonem č. 541/2020 Sb., v platném a účinném znění, vyhláškami č. 93/2016 Sb., v platném 
a účinném znění a č. 273/2011 Sb., v platném a účinném znění nese zhotovitel. 
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5.7.  Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění. 
5.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam nebezpečných chemických látek a 
přípravků, se kterými stavbaři provádění díla nakládá, kopie bezpečnostních listů a s těmito  
látkami nakládat dle zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, v platném znění. 
5.9. Zhotovitel se zavazuje seznámit se a řídit se Řádem staveniště, Havarijním řádem díla a 
Kontrolním a zkušebním plánem. 
5.10. Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen umožnit na stavbě provádění prací 
třetích osob v souladu s technickými potřebami a bezpečnostními předpisy. Toto však nesmí 
ohrozit možnost zhotovitele realizovat dílo ve sjednaném termínu. 
5.11. V případě zjištění vad a/nebo nedostatků prováděného díla v průběhu plnění povinností 
zhotovitele, je zhotovitel povinen tyto vady a nedostatky odstranit v přiměřené lhůtě určené 
mu k tomu písemně objednatelem (včetně zápisu do stavebního deníku). Pokud tak 
objednatel neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou neodstraněnou 
vytknutou vadu či nedostatek smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s jejich odstraněním až do doby, kdy zhotovitel zjedná řádnou nápravu. Tímto není 
dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, která může objednateli vzniknout. Pokud 
se bude jednat o vadu sice neodstranitelnou, ale nebránící užívání díla, je oprávněn 
objednatel požadovat snížení ceny o přiměřenou částku odpovídající snížení hodnoty díla a 
vyvolaným více nákladům při provádění dalších pracích. 
5.12. V případě, že zhotovitel provádí dílo nekvalitně, odchyluje se od smluvní dokumentace 
a pokynů objednatele, dílo vykazuje vady nebo hrozí prodlení nebo škoda na  díle nebo 
na majetku třetích osob, nebo škoda na zdraví zaměstnanců nebo třetích osob, je objednatel 
oprávněn práce na díle přerušit a vyzvat zhotovitele k nápravě nebo provedení příslušných 
opatření ve lhůtě 5 pracovních dnů od přerušení provádění díla, nebude-li objednatelem 
stanovena lhůta jiná. Po dobu přerušení provádění díla je zhotovitel povinen provést 
zabezpečení díla, aby na něm nevznikaly další škody. Po tuto dobu nadále nese nebezpečí 
škody na díle a objednatel není v prodlení s plněním jakýchkoliv smluvních povinností vůči 
zhotoviteli. Nedojde-li na výzvu objednatele k nápravě, je objednatel oprávněn nechat 
provést opravu nebo úpravu díla třetí osobou nebo ji provést sám, a to na náklady 
zhotovitele. Smluvní strany se pro vyloučení všech pochybností dohodly, že v takovém 
případě je objednatel zhotoviteli oprávněn vyúčtovat i veškeré náklady přesahující původně 
sjednanou cenu prováděného díla. Záruka za jakost díla poskytnutá zhotovitelem tím není 
dotčena. Sjednává se, že objednatel v žádném případě neuhradí zhotoviteli práce, které 
zhotovitel neprovede z výše uvedeného důvodu a o tuto cenu bude ponížena celková cena 
díla. 
5.13. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel svým postupem podstatným způsobem splnění 
dohodnutého termínu dokončení díla nebo sjednaných dílčích termínů provádění díla a tím i 
řádnou a včasnou realizaci dohodnutého díla, nebo zhotovitel podstatným způsobem 
ohrožuje kvalitu díla je objednatel oprávněn podstupovat podle článku 5. 12. podmínek nebo 
nařídit zhotoviteli zastavení prací na díle a od smlouvy odstoupit. Zároveň je objednatel 
oprávněn pověřit provedením (dokončením) díla třetí subjekt a vyúčtovat zhotoviteli veškeré 
náklady přesahující smluvně sjednanou cenu prací na příslušné části díla. 
5.14. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle oznámením objednateli 
nebo fakticky opustí místo provádění díla nebo fakticky dílo neprovádí, je objednatel  
oprávněn nechat provést dílo nebo jeho část třetí osobou nebo ho provést sám, to vše 
na náklady a nebezpečí zhotovitele. Objednatel je tak oprávněn vyúčtovat zhotoviteli veškeré 
náklady přesahující smluvně sjednanou cenu prací na příslušné části díla a související škodu. 
5.15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho odpovědný pracovník/zástupce, který bude 
pověřený rozhodováním o všech záležitostech spojených s realizací díla, se zúčastňoval 
nejméně 1x týdně a v případě potřeby i v kratším intervalu kontrolních porad o průběhu 
stavebních prací (provádění díla), kterou svolá hlavní stavbyvedoucí objednatele. Závěry  
přijaté na této poradě v souladu s touto smlouvou jsou pro smluvní strany závazné. 
5.16. Umístění reklamy či firemního loga zhotovitele na staveništi podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatele. 
5.17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně vlastními kapacitami a jinou osobu smí 
pověřit prováděním díla (nebo jeho části) jen se souhlasem objednatele. Zhotovitel i 
v případě, kdy objednatel umožní zhotoviteli provádět dílo nebo jeho část jinou osobou, nese 
plnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
5.18. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat pokyny objednatele, bezodkladně se jimi řídit a 
tyto pokyny plnit. 
5.19. Zhotovitel prohlašuje, že plní ustanovení zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 

6. Platební podmínky 
6.1. Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat jednorázově po dokončení díla a jeho 
předání objednateli na základě písemného předávacího protokolu. 
6.2. V případě rozsáhlejšího díla a za předpokladu, že se na takových platebních podmínkách 
smluvní strany písemně dohodnou (např. v rámci SoD), je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli dílčí finanční plnění ve smyslu zákona o DPH, dále označené jako faktury, vždy 
za práce za uplynulý kalendářní měsíc, a to na základě Zjišťovacího protokolu a Soupisu 
provedených prací písemně odsouhlasených osobou zmocněná objednatelem, dále jen 
„Soupis prací“. 
6.3. Soupis prací za své plnění v příslušném období a Zjišťovací protokol předloží zhotovitel 
objednateli nejpozději do posledního dne příslušného měsíce. Osoba zmocněná objednatele 
provede kontrolu správnosti každého Soupisu prací, Zjišťovacího protokolu a vrátí je 
zhotoviteli parafované do 15 dnů od předložení. V souladu s potvrzeným Zjišťovacím 
protokolem vystaví zhotovitel fakturu. Jako podklad k fakturaci se použijí pouze dokumenty 
Soupis prací a Zjišťovací protokol. Soupis odpracovaných hodin podle stavebního 
(montážního) deníku nemůže sloužit jako podklad k fakturaci a faktura vystavená pouze 
na základě tohoto podkladu bude zhotoviteli vrácena jako neoprávněná. V případě, kdy 
objednatel s některými položkami soupisu nesouhlasí, vyznačí je a projedná se zhotovitelem  
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tak, aby tento mohl fakturovat alespoň položky nesporné v dohodnuté míře. Nedojde-li zcela  
k dohodě, pak sporné položky budou řešeny v rámci další faktury, pokud nebudou 
objednatelem zcela odmítnuty. 
6.4. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 15 kalendářních dnů po podpisu  
protokolu o předání a převzetí díla. Konečná faktura je zároveň prohlášením zhotovitele, že  
nebude uplatňovat vůči objednateli žádné další finanční požadavky. 
6.5. Splatnost faktur činí 90 dnů od doručení faktury do sídla objednatele, tj. COBAP s.r.o., 
Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4. 
6.6. Na každé faktuře bude odečtena finanční pozastávka ve výši 10 % z účtované částky 
bez DPH.  
6.7. O uvolnění 5 % finanční pozastávky zhotovitel požádá objednatele písemně 
po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných nebo existujících při předání a převzetí díla. 
O uvolnění zbývajících 5 % finanční pozastávky zhotovitel požádá objednatele písemně 
po uplynutí záruční doby. Splatnost úhrady pozastávky činí 90 dnů od doručení výzvy  
zhotovitele. 
6.8. Objednatel je oprávněn, vzhledem k dávkovému zpracování příkazů k úhradě, provést 
úhradu faktury první kalendářní pondělí následující po datu splatnosti faktury, toto nezakládá 
nárok zhotovitele na úrok z prodlení nebo smluvní sankce a takováto platba se považuje 
za platbu učiněnou včas. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy byla předmětná částka 
odepsána z běžného účtu plátce ve prospěch účtu příjemce. 
6.9. Zálohový list, účetní a daňový doklad musí mít tyto náležitosti: 

✓ číslo dokladu, 
✓ označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ, 
✓ datum odeslání a datum splatnosti, případně datum zdanitelného plnění (kterým 

je poslední den měsíce ve kterém byly práce provedeny), 
✓ označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, 

konstantní a variabilní symbol, 
✓ předmět plnění, 
✓ cena provedených prací, 
✓ v konečném účetním dokladu a daňovém dokladu dále vyúčtování poskytnutých 

záloh, účtovanou částku bez DPH, částku DPH a účtovanou částku včetně DPH, 
✓ účtovaná částka, 
✓ název stavby a odkaz na smlouvu – číslo smlouvy, 
✓ razítko a podpis oprávněné osoby k vystavení dokladu, 
✓ soupis příloh, 
✓ objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu 

nebo protokolu o předání a převzetí díla v případě konečné faktury. 
6.10. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má  
objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí 
na fakturu jako na nedoručenou a teprve doručením opraveného dokladu objednateli  počíná 
plynout nová lhůta splatnosti. 
6.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv splátky pro případ, že je zhotovitel 
v prodlení s prováděním díla. Objednatel může podmínit úhradu kterékoliv částky 
odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. V takovém případě 
objednatel uhradí takto pozastavené částky do 60 dnů poté, kdy zhotovitel odstranil příčiny, 
které vedly k pozastavení. 
6.12. Objednatel je oprávněn započíst oproti svým finančním závazkům, a to i nesplatným, 
vůči zhotoviteli, své splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitele z titulu smluvních pokut, 
veškerých nákladů vzniklých podle článku 5. podmínek, škod, pokut nebo nákladů  
uhrazených objednatelem za zhotovitele.  
6.13.  Zhotovitel není oprávněn postoupit svoji pohledávku třetímu subjektu. V případě, že 
zhotovitel svoji pohledávku přesto postoupí třetímu subjektu, vznikne objednateli, nárok 
na smluvní pokutu ve výši 50 % z částky postoupené pohledávky. 
6.14. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel nezaplatil řádně a včas svým subdodavatelům 
za práce provedené pro zhotovitele, je oprávněn uhradit cenu těchto prací subdodavatelům 
přímo, namísto zhotovitele na základě postoupení pohledávky. V rozsahu takto uhrazených 
prací subdodavatelům je objednatel oprávněn provést započtení na pohledávku zhotovitele 
na úhradu ceny díla nebo jeho poměrné části. 

 
7. Předání díla 
7.1. Zhotovitel splní svůj závazek zrealizovat předmět díla (provést dílo) jeho řádným 
dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Tyto skutečnosti musí být  
zaznamenány v písemném protokolu o předání a převzetí díla potvrzeném odpovědnými 
zástupci obou smluvních stran. Dílo je dokončeno, pokud je v plném rozsahu řádně 
zrealizováno bez vad a nedodělků, podle odsouhlasené projektové dokumentace, je 
způsobilé řádného užívání podle projektovaného účelu, je provedeno v prvotřídní kvalitě, 
nebylo-li dohodnuto jinak, odpovídá všem souvisejícím ČSN, je vyčištěno a doloženo doklady 
dle této smlouvy a protokoly o předepsaných zkouškách. Při nedodržení tohoto ustanovení 
se dílo nepovažuje za bezvadné. 
7.2. Závazek zhotovitele provést dílo není splněn, pokud dílo vykazuje vady a nedodělky nebo 
nedostatečnou kvalitu, nebo pokud zhotovitel nepředá dokladovou dokumentaci díla,  a to 
ani tehdy, pokud objednatel protokolárně dílo převzal. 
7.3. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno. Může však 
na základě vlastního rozhodnutí převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky,  
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neztěžují. 
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7.4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost provést dílo, neboť toto vykazuje vady a nedodělky, 
nevzniká zhotoviteli právo na úhradu sjednané ceny díla. 
7.5. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel ho převezme formou 
písemného protokolu o předání a převzetí díla, přičemž platí, že převzetím jakékoli dílčí části 
díla nezačíná běžet záruční doba sjednaná pro celé dílo. Zhotovitel vyzve objednatele 
k převzetí díla nejméně 15 pracovních dní před předáním díla zápisem ve stavebním deníku. 
7.6. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, včetně demontáže zařízení staveniště, úklidu, 
vyčištění a uvedení do původního stavu v termínech dohodnutých při předání a převzetí díla. 
Nebude-li toto dohodnuto, splní tuto povinnost nejpozději do 2 kalendářních dnů po předání 
a převzetí díla.  
7.7. V písemném protokolu o předání a převzetí díla bude dohodnut i nezbytný rozsah 
staveniště, které bude vyklizeno nejpozději do 2 dnů po podepsání tohoto zápisu. 
7.8. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla v režimu dle bodu 7. 3. dochází k předání 
předmětu díla či jeho části zhotovitelem objednateli, avšak závazek zhotovitele vůči 
objednateli daný touto smlouvou není splněn, pokud nejsou odstraněny veškeré vady a  
nedodělky. 
7.9. Zhotovitel je povinen k zahájení přejímacího řízení připravit, předložit a objednateli 
odevzdat mimo jiné: 

✓ 1 pare výrobní – dílenské dokumentace-projektové, 
✓ 2 sady projektové dokumentace (geodetické dokumentace) skutečného 

provedení díla, která bude na všech stranách výrazně označena „skutečné 
provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele, 

✓ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
✓ zápisy o prověření prací a konstrukcí, zakrytých v průběhu stavebních prací, 
✓ zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
✓ zápisy o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací, podepsané 

technickým dozorem objednatele (funkční zkoušky, měřící protokoly, hutnící 
zkoušky atd.), 

✓ příslušná prohlášení o shodě, 
✓ stavební deníky, 
✓ návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
✓ kladné revizní zprávy a kladné zprávy o provedených zkouškách, 
✓ doklady osvědčující likvidaci odpadů, vzniklých při provádění díla, aj. 

7.10. Zhotovitel na své náklady zabezpečí před předáním technologických zařízení jejich  
odzkoušení ve zkušebním provozu v souladu s příslušnými předpisy, podmínkami výrobce a  
požadavky objednatele. Zhotovitel rovněž zajistí na své náklady zaškolení obsluhy. 
7.11. V písemném protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré drobné vady a 
nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má 
se zato, že budou odstraněny do 2 kalendářních dní ode dne vyhotovení tohoto protokolu. 
Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. Zhotovitel 
je povinen v přiměřené lhůtě odstranit veškeré vady a nedodělky nehledě na to, kým byly 
způsobeny. V případě existence sporu ohledně vad a nedodělků objednatel bez zbytečného 
odkladu určí soudního znalce, který identifikuje příčinu vzniku vad a nedodělků. Posudek 
soudního znalce bude pro smluvní strany závazný. Náklady na znalecký posudek a 
na odstranění předmětných vad a nedodělků nese zhotovitel, pokud předmětné vady a 
nedodělky dle znaleckého posudku vznikly z důvodu činnosti zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů. Pokud důvod vzniku vad a nedodělků neleží plně na straně zhotovitele či jeho 
subdodavatelů, nese zhotovitel náklady na odstranění vad a na znalecký posudek takovém 
v míře, v jakém bude znalcem určeno, že se na vzniku vad a nedodělků podílel zhotovitel či 
jeho subdodavatelé. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech 
nese až do vyhotovení posudku soudního znalcem určeného objednatelem zhotovitel. 
7.12. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyžádání objednatele kolaudačního řízení a 
poskytnout stavebnímu úřadu potřebné informace o předmětu a provádění díla. 
7.13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně odstranit vady díla, které 
byly zjištěny při kolaudaci. 

 
8. Záruční podmínky 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve schválené projektové  
dokumentaci, v technických normách, bude odpovídat platným právním, bezpečnostním, 
hygienickým, požárním předpisům a technologickým postupům, ustanovením této smlouvy, 
bude kompletní bez právních vad a věcných vad bránících užívání díla a bude v prvotřídní 
kvalitě, nebylo-li sjednáno jinak, a to po celou dobu záruční lhůty. Záruční lhůta činí 72 měsíců 
od předání díla investorovi. V případě, že předání díla investorovi předchází vydání 
kolaudačního souhlasu pro využívání celého objektu, končí záruční lhůta až 72 měsíců 
od vydání tohoto kolaudačního souhlasu (nebo jiného obdobného rozhodnutí) pro užívání  
celého objektu, případně příslušné části. 
8.2. Záruka se vztahuje na jakost, funkčnost a další stanovené parametry díla nebo jeho  

jednotlivých částí. Zhotovitel rovněž odpovídá za vady díla, vzniklé v důsledku vad předané 
projektové dokumentace, pokud je mohl při vynaložení veškeré odborné péče v průběhu 
provádění díla zjistit. 
8.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provede v prvotřídní kvalitě a v souladu s ČSN, přičemž 
úroveň jakosti stanovená v ČSN pro materiály a výrobky, tak i pro technologické postupy a 
způsob provádění díla (a to i těch, jejichž platnost skončila ke dni 31. 12. 1994, pokud nebyly 
dosud nahrazeny normami novými) je minimem pro daný účel, nebude-li jakost sjednána 
jinak. 
8.4. Nároky z vad díla se řídí, není-li sjednáno jinak, ustanoveními § 2615, § 2106-§ 2111 
občanského zákoníku. 
8.5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě 
do 24 hodin po nahlášení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Reklamovanou vadu je 
zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne nahlášení závady, 
nebude-li  
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výslovně sjednána lhůta jiná. U vad bránících provozu, nastoupí zhotovitel ihned a odstraní 
je co nejdříve, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. V případě existence sporu ohledně 
reklamovaných vad objednatel bez zbytečného odkladu určí soudního znalce, který posoudí, 
co je příčinou reklamovaných vad.  Posudek soudního znalce bude pro smluvní strany 
závazný. Náklady na znalecký posudek a náklady na odstranění vad nese zhotovitel, pokud 
dle znaleckého posudku bude příčinou reklamovaných vad provádění díla ze strany 
zhotovitele či jeho subdodavatelů. Pokud zhotovitel za vady neodpovídá v plném rozsahu, 
nese náklady na odstranění vad a na znalecký posudek v míře, v jaké bude znalcem určena 
jeho odpovědnost. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až 
do vyhotovení posudku soudního znalcem určeného objednatelem zhotovitel. 
8.6. V případě, že se prokáže, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad  
vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo tyto odstranit na náklady zhotovitele a 
veškeré náklady souvisejícím s odstraněním shora uvedených vad zhotoviteli vyúčtovat. 
8.7. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, 
objednatel předloží takový rozbor k posouzení akreditované zkušebně, případně znalci. 
Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené posouzením  
nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný, jinak obě smluvní strany stejným dílem. 
8.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady povýšené o 10 %  
zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci, vyúčtovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 14 dní 
poté, co obdržel vyúčtování. 
8.9. I reklamace odeslaná poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
8.10. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční 
doba o dobu od termínu uplatnění reklamace po termín odstranění vady a předání a převzetí 
odstraněné vady. 
8.11. Zhotovitel je, na základě výzvy objednatele a v termínu určeném objednatelem, 
povinen se bezplatně účastnit místního reklamačního šetření konaného ve spolupráci 
s dalšími zhotoviteli tak, aby bylo možno rozhodnout o příčině a způsobu odstranění vady. 
8.12. Strany sjednávají, že v případě, kdy zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady  
zjištěné v průběhu záruční lhůty, může se objednatel ke krytí škod a nákladů mu z tohoto 
titulu vzniklých uspokojit z pozastávky. 
8.13 Do tří dnů po vyřízení reklamace vady díla (prověření, zamítnutí, odstranění vady apod.) 
je zhotovitel povinen předat písemný reklamační protokol objednateli. V případě, že daný  
protokol nebude ve lhůtě předán nebo nebude-li tento potvrzen objednatelem nebo 
objednatelem určenou osobou (zpravidla zástupce investora), má se za to, že reklamace  
nebyla vyřízena a vada nebyla řádně odstraněna. 
8.14. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předat telefonní čísla, 
na kterých bude možné obvyklou pracovní dobu nahlásit reklamovanou vadu a jména 
odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla. 

9. Bezpečnost při práci 
9.1. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví svých 
pracovníků na staveništi a je povinen učinit veškerá bezpečnostní opatření k zamezení  
pracovních úrazů, zabezpečit vybavení pracovníků ochrannými pomůckami. Dále se  
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli 
podrobné údaje o pracovním úrazu, po jeho vzniku. 
9.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, mající příslušnou  
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen doložit  
objednateli. 
9.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví, předpisy o požární ochraně a prevenci a veškeré platné související ČSN, a to zejména: 

✓ § 103, 104 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
✓ nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, 
✓ nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění, 
✓ zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhl. č. 87/2000 Sb. kterou 

se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách, 

✓ nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, v platném znění, 

✓ nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, v platném znění, 

✓ je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla vydaná zadavatelem, 
koordinátorem, objednatelem, ustanovení zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZ při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zajištění prostředků 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností 
zhotovitele. 

9.4. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména 
následující skutečnosti a v tomto případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní  
pokuty za každý zjištěný případ v následující výši: 

✓ nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci 10.000,- Kč; 
✓ nezajištěný výkop 10.000,- Kč; 
✓ chybějící ochranné zábradlí na stavbě 10.000,- Kč; 
✓ nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výšce 5.000,- Kč; 
✓ provozováno vyhrazené zdvihací zařízení (výtah) bez revize 10.000,- Kč; 
✓ stavební výtah obsluhován neproškolenou osobou 10.000,- Kč; 
✓ jízda osob v nákladním výtahu 20.000,- Kč; 
✓ jeřábová doprava – vázání břemen bez vazač. oprávnění 10.000,- Kč; 
✓ neprovedeno předání a převzetí lešení 10.000,- Kč; 
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✓ nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení  
(za každý případ) 10.000,- Kč; 

✓ požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky pracovníkem zhotovitele 
na místě provádění díla (nebo pobyt pracovníka zhotovitele na místě provádění 
díla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky), popř. odmítnutí dechové 
zkoušky nařízené zhotovitelem a prováděné stavbyvedoucím objednatele 
10.000,-Kč; 

✓ neočistění si vozidla vlastními silami při výjezdu ze stavby 5.000,- Kč. 
Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném 
rozsahu vůči zhotoviteli. 

 
9.5. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů 
nebo jiné návykové látky na místě provádění díla, nebo bude zjištěn pobyt pracovníka  
zhotovitele na místě provádění díla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, je 
stavbyvedoucí zhotovitele povinen dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. 
Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí 
objednatele s tím, že skutečnost oznámí vedoucímu pracovníkovi zhotovitele. Odvolaný 
pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci 
zhotovitele jsou povinni podrobit se, na žádost objednatele a vydaném pokynu vedoucím 
zaměstnancem zhotovitele, dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné 
návykové látky, za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník 
zhotovitele takovéto zkoušce podrobit odmítne, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického 
nápoje či jiné návykové látky. 

10. Smluvní pokuty 
10.1. Nestanoví-li smlouva jinak, je zhotovitel v uvedených případech porušení povinností 
povinen zaplatit objednateli dále specifikované smluvní pokuty: 
10.2. Smluvní pokuta za prodlení s provedením díla činí 1 % z ceny díla za každý započatý den 
prodlení. 
10.3. Smluvní pokuta za nesplnění dílčího termínu provádění díla určeného v smlouvě, jejím 
dodatku nebo v zápisu ve stavebním deníku, činí 0,5 % z ceny díla za každý započatý den 
prodlení. 
10.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště dle článku 7. 6. činí 0,5 % z ceny díla za každý 
započatý den prodlení. 
10.5. Smluvní pokuta za ztrátu dokumentů z projektové dokumentace činí 0,5 % z ceny díla.  
10.6. Smluvní pokuta za nesplnění lhůty pro odstranění závad a nedodělků vyplývajících 
z protokolu o předání a převzetí nebo z reklamace záručních vad činí 0,5 % z ceny díla za každý 
započatý den prodlení. 
10.7. Smluvní pokuta za nesplnění pokynu objednatele, který zapsal do stavebního deníku, 
činí 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
10.8. Smluvní pokuta za nezajištění přístupu ke stavebnímu deníku, nebo za jeho nevedení 
v souladu s ustanovením 2.3.1., 2.3.2. činí 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
10.9. Smluvní pokuta za nevyzvání k přejímce před zakrytím dle bodu 4.1.1. (za každý případ) 
činí 10.000,- Kč. 
10.10. V případě nedodržení podmínky dle bodu 6. 12. zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši 15 % z celkové ceny díla. 
10.11. V případě zjištění zástupcem objednatele, že činností zhotovitele je ohrožen termín 
dokončení a předání díla, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč 
za každý započatý den počínaje zjištěním této skutečnosti do dne sjednání nápravy. 
10.12. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele 
dle bodu 5.13., uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla. 
10.13. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, náleží zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení. 
10.14. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, tj. 
že se vedle smluvní pokuty hradí škoda, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy. 
Nároky na zaplacení dohodnuté smluvní pokuty jakož i náhradu škody jsou strany oprávněny 
vymáhat kdykoliv, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoliv ze stran od této 
smlouvy. 
10.15. Zhotovitel uhradí a převezme veškeré sankce, které vyplynou objednateli z důvodu, že 
zhotovitel porušil či neplnil ustanovení zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném 
znění. 

11. Obchodní tajemství 
11.1. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické či technické povahy související se 
stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými při zajištění 
objednávky přijdou strany do styku, jsou obchodním tajemstvím.  
11.2. Strany se zavazují, že třetím stranám nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného 
nevyužijí skutečnosti obchodní, ekonomické či technické povahy související se stranami 
při zajištění díla přijdou strany do styku, a to bez časového omezení. Strany se zavazují, že 
budou používat tyto informace výhradně pro účely splnění této smlouvy a že přenesou tyto 
povinnosti na osoby, které k tomuto účelu využívají. 
11.3. Výše jmenované skutečnosti mohou být stranou zveřejněny pouze po písemném 
souhlasu strany druhé. 
11.4. Porušení závazku zhotovitele o důvěrnosti těchto skutečností je postižitelné smluvní 
pokutou, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve výši 15 % z celkové ceny díla. 
Tím není dotčeno právo na náhradu škody, kterou je zhotovitel povinen uhradit v plné výši. 
 
 

 
 

 

Obchodní podmínky ke smlouvě o dílo – služby 
   Člen skupiny  

 

12. Odstoupení od smlouvy 
12.1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla nebo podstatným 
způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.  
12.1.1. Mezi důvody, pro něž je kromě zákonných důvodů objednatel oprávněn od  smlouvy 
odstoupit, patří zejména: 

 

✓ důvody uvedené v čl. 5.13. těchto podmínek; 
✓ rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele; 
✓ rozhodnutí zhotovitele o vstupu do likvidace;   
✓ podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli;  
✓ zahájení exekučního nebo vykonávacího řízení vůči zhotoviteli; 
✓ nenastoupení zhotovitele k odstranění reklamovaných vad díla dle čl. 8.5. 

těchto podmínek, a to ani v dodatečné lhůtě určené mu objednatelem; 
✓ používání neschválených materiálů, stavebních technologií a postupů 

při realizaci díla či změny realizovaného díla v rozporu s čl. 5.4. těchto 
podmínek; 

✓ používání materiálů se škodlivými účinky na život či zdraví lidí nebo pro životní 
prostředí při realizaci díla v rozporu s čl. 5.3. těchto podmínek. 

 

12.2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem 
stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu 
v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly, a to až do jejich prokázané 
skutečné výše, minimálně však ve výši 10 % ze sjednané ceny díla. 
12.3. Záruky za provedené práce a předané části díla začínají běžet dnem předčasného 
ukončení smlouvy. 
12.4. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel podstatným 
způsobem poruší povinnosti uložené mu ve smlouvě a tyto nesplní ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu písemně zhotovitel stanoví. 
12.4.1. Mezi důvody, pro něž je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit, patří zejména: 

✓ nabytí právní moci rozhodnutí o zjištění úpadku objednatele. 
 

13. Ochrana osobních údajů 
13.1. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, dává uzavřením smlouvy o dílo, resp. písemnou 
akceptací objednávky souhlas, aby za účelem spojeným se smlouvou o dílo, byl objednatel 
oprávněn zjišťovat, zpracovávat a uchovávat v písemné, listinné a automatizované podobě 
osobní údaje zhotovitele (ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 
Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů (nařízení GDPR). Konkrétní podmínky zpracování 
osobních údajů včetně kontaktních údajů jsou dostupné na internetových stránkách 
objednatele: https://www.cobap.cz/kontakt/. 
 
14. Zvláštní ujednání 
14.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu provádění díla proti škodám 
způsobeným jeho činností na díle a cizím majetku, včetně možných škod pracovníků 
zhotovitele. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na výzvu předložit objednateli. 
Zhotovitel je povinen řádně udržovat a hradit veškerá zákonná pojištění, zejména sociální a 
zdravotní pojištění pracovníků. Zhotovitel nese veškeré náklady na pojištění svých 
pracovníků a jejich nároky z případně vzniklých škod, z případných pracovních úrazů nebo 
nemoci z povolání. 
14.2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, 
zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
14.3. Zhotovitel se zavazuje nezneužívat prostředků vyplývajících ze zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, včetně jejich užití jako nátlakových 
prostředků k vyřešení vzájemných sporů ze smluvního vztahu, zejména nepodat tzv. 
šikanózní insolvenční návrh, za který se považuje případ, kdy pohledávka zhotovitele 
nevyplývá z písemně uzavřené smlouvy, nebo zhotovitel je sám v prodlení s plněním 
jakéhokoli svého závazku dle smlouvy, nebo zhotovitel nepodal před podáním insolvenčního 
návrhu žalobu na zaplacení a o takové žalobce dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. V 
případě porušení závazku zhotovitele nepodat šikanózní insolvenční návrh, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. Tím není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody. 
14.4. Vztahy mezi stranami se řídí platným právním řádem ČR, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
14.5. Zhotoviteli byly tyto obchodní podmínky předloženy a svým podpisem stvrzuje, že 
se zněním obchodních podmínek seznámil a přijímá je a uznává je jako nedílnou součást 
smlouvy o dílo. 
14.6. Zhotoviteli byly tyto obchodní podmínky předloženy spolu s objednávkou učiněnou 
ze strany objednatele a písemnou akceptací objednávky zhotovitelem se stávají nedílnou 
součástí uzavřené smlouvy o dílo. V případě, že ze strany zhotovitele nedojde k písemné 
akceptaci objednávky, je objednávka akceptována spolu s těmito obchodními podmínkami 
jako nedílnou součástí smlouvy o dílo konkludentně, a to prvním vystavením daňového 
dokladu ze strany zhotovitele objednali za prováděné dílo, které je předmětem 
objednávky. 

 
 

V____________ dne________20___ 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 

https://www.cobap.cz/kontakt/

